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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 
 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w  b udynku Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem przy ul.  Ludowej 5 

 
B – 00.00.00.     
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: 
 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w  b udynku Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem przy ul.  Ludowej 5 

 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi: 
B – 01.00.00. Roboty rozbiórkowe 
B – 02.00.00. Instalacje sanitarne 
1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 



1/ Projekt budowlany  modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum im. M.   
    Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 5 
2/ Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
3/ Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
4/ Przedmiar robót na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować harmonogram robót. 
 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów za skali rysunku. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub  
substancjami toksycznymi 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) moŜliwością powstania poŜaru 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 



Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
1.4.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
 
Określenia podstawowe 
 
Obiekt budowlany –  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowla stanowiąca całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

 
Roboty – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 
 
Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy, lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 



InŜynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
Polecenie In Ŝyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upowaŜnioną do tego jednostkę. 
 
Certyfikat zgodno ści  – działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługę są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
 
Deklaracja zgodno ści – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
Ŝe wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy) 
 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót 

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu uŜyte w opracowaniu: 
 
STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
PN – Polska Norma 
BN – BranŜowa Norma 
ZN – Zakładowa Norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 



Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do robót innych niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniony bez zgody InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 



akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej 
lub przekazywanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą 
wykonywanie nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
� BHP 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 



� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoin, lepiszczy, kruszyw itp. 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
InŜynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
 



6.4. Badania i pomiary 
 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝ raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

1.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 

1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
 



Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
� Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
� Uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót. 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach 
� Uwagi i polecenia InŜyniera 
� Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
� Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót 
� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał 
� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

2) Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru Obmiarów. 
 
 

3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
InŜyniera. 
 
 

4) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty: 
� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
� Protokół przekazania Terenu Budowy 
� Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
� Protokóły odbioru Robót 



� Protokóły narad i ustaleń 
� Korespondencję na budowie 

 
5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
 
Określanie ilości materiałów naleŜy obliczyć poprzez pomnoŜenie normy zuŜycia na określoną 
jednostkę poprzez tę jednostkę. 
Zasady przedmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla kaŜdego etapu robót w specyfikacji nr.S-
45 453 000. na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem renowacji elewacji. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przezwały 
czas trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) Odbiorowi częściowemu 
c) Odbiorowi wstępnemu 



d) Odbiorowi końcowemu 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wst ępnego 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały) 
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. 

PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ. 



9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
12. Instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
2. wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B - 01.00.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum im. M. 
Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 5 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

 
2. Materiały pochodz ące z rozbiórki 

Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy , grzejniki, rury 
3. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki 
ręczne lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne. 

 
4. Transport 

Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. 
Nie naleŜy uŜywać gruzu do ponownego uŜycia w podłoŜu posadzek. 

 
5. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkowych naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

 
6. Kontrola jako ści 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń na 
miejscu 
 

7. Jednostka obmiaru 
- skucie tynków – m2, 
- rozbiórka grzejników - szt  
- wywóz gruzu  – m3. 

 
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 
9. Podstawa płatno ści 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Zapisane w dzienniku budowy ilości po odbiorze robót. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 
Rozporządzenie Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z 
późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT  
 

B – 02.00.00   ROBOTY SANITARNE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  Technicznej 
 Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem modernizacji centralnego ogrzewania centralnego ogrzewania   
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
 
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
   
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Zakres robót objętych  Specyfikacją Techniczną  z uwzględnieniem podziału robót według Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/  
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45330000-9 - Hydraulika  i roboty sanitarne 
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
45350000-5 - Instalacje mechaniczne 
 
1.3.1 Szczegółowy zakres robót demontaŜowych 
- naleŜy zdemontować grzejniki Ŝeliwne członowe  w pomieszczeniach  
- zdemontować rury przyłączeniowe do grzejników, oraz zawory grzejnikowe 
 
1.3.2.Szczegółowy zakres robót montaŜowych 
- wykonać nowe gałązki grzejnikowe  o śr. 15 mm 
- na zasileniu zamontować zawory grzejnikowe z  głowicami termostatycznymi  np. typu Danfoss o śr. 
15 mm 
- na powrocie zamontować zawory odcinające o śr. 15 mm umoŜliwiające demontaŜ grzejników bez 
spuszczania wody 
- zamontować grzejniki panelowe dwupłytowe o wymiarach  - typu 22 ,  
- po wykonaniu prac montaŜowych przeprowadzić próbę na szczelność instalacji co. 
- gałązki do grzejników prowadzić w bruzdach ściennych  
 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami. 
  
1.4.1Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały 
powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie./ znak B lub CE/ 
Wykonawca  zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość . 
Wszystkie elementy instalacji centralnego ogrzewania, powinny być wykonane z materiałów nie 
wpływających  ujemnie na jakość wody i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania  , 
wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 
 
1.4.2. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  , zarówno w miejscu tych robót , jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych  oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów  
itp.  



 
1.4.3 Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewoŜone powinny 
być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę . 
 
1.4.4. Wykonanie robót 
 
-Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji „ Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych  / t. II / 
-Zakres wykonania robót określa pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji 
- Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną , wytycznymi niniejszej 
specyfikacji , opisem robót oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
- Wykonawca musi  uwzględnić wykonywanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na 
przebywanie osób na terenie remontowanego obiektu. 
 
 
1.4.5. Kontrola jakości robót 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania załoŜonej jakości robót dla osiągnięcia efektu uŜytkowego . 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych .Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
-kontrola zgodności stosowanych ,materiałów ze specyfikacją techniczną  
-kontrola kompletności wymaganych atestów  
-kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych 
w  instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie 
trwania realizacji zadania  aŜ do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
1.5.2.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  
środowiska naturalnego . 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a 
wynikających ze skaŜenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu 
działania . Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na : -lokalizację magazynów 
 - środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami , 
moŜliwością powstania poŜaru . 
 
1.5.3. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej . Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach 
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach . Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót . 
 
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia  , nie będą dopuszczone do uŜycia . Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia , 
wydane przez uprawnioną jednostkę  , jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 



1.5.5Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego. 
 
1.5.6.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
 1.6. Odbiór robót 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montaŜem urządzeń , armatury , rurociągów 
i ich izolacji . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy . Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną , jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny . 
 
1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-wykonanie rurociągów przed połoŜeniem izolacji 
-próba szczelności instalacji przed połoŜeniem izolacji 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
1.6.2. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji , które zanikają w wyniku 
postępu robót , jak np. wykonanie bruzd przebić  , wykopów oraz innych , których sprawdzenie jest 
niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
1.6.3. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiorowi temu podlegają : 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych  
- lokalizacja przyborów sanitarnych 
 
1.6.4. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym naleŜy w szczególności skontrolować : 
- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
-wielkość spadków przewodów , 
-prawidłowość wykonania odpowietrzeń  
-prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi 
-prawidłowość ustawienia armatury 
-zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
 
1.7. Podstawa płatności 
Wynagrodzenie  za prace objęte przetargiem określone zostanie  w złoŜonej przez Wykonawcę ofercie 
cenowej. Płatność za poszczególne elementy robót realizowana będzie na podstawie załączonego do 
umowy harmonogramu płatności i wykonania robót  
Zaawansowanie prac kaŜdorazowo uzgodnione winno  być z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego . 
Na tę okoliczność winien być sporządzony protokół wykonania robót , który jest załącznikiem do 
wystawianej  faktury . Podstawą realizacji  faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru protokół  
wykonania robót. 
 
 
 
 


